

低入札価格調査の実施概要

工事名：実験原廃水処理施設上屋解体工事

調査を実施した業者名：株式会社佐藤工務店

住所：栃木県真岡市石島786-1

項目	内容
1 当該価格により入札した理由	直接工事費については、下請予定業者が解体工事に係る重機及び仮設機材を多数所有していること、経験豊富であり効率的な施工を行うことにより、機材費用及び現場経費の削減が可能である。 一般管理費等については、企業努力により必要最低限の経費のみ計上し、コスト削減を実現している。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	特になし。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	現在の手持ち工事(契約対象工事関連)については、1件あり。 (関東地方整備局：日光砂防事務所あかなぎ宿舎解体工事)
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)	本工事場所は、業者の本店から車で約1時間30分(距離約40km)である。
5 手持ち資材の状況	特になし。
6 資材購入先及び購入先と入札者との関係	資材購入はなし。
7 手持ち機械数の状況	特になし。
8 労務者の具体的供給見通し	自社及び下請け業者から供給。
9 過去に施工した公共工事名及び発注者	平成26年度 関東地方整備局：H26・27真岡管内河川維持管理工事外2件、平成25年度 関東地方整備局：H25真岡管内維持管理工事外7件、平成24年度 関東農政局：大田原地域センター那須塩原庁舎解体工事外5件
10 経営内容	問題なし。
11 1から10までの事情聴取した結果についての調査検討	本工事契約について、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるとは認められない。
12 9の公共工事の成績状況	問題なし。
13 経営状況	問題なし。
14 信用状態	問題なし。
15 その他の必要な事項	特記事項なし。